

Cahier des charges



Sommaire

03 : Présentation de l'entreprise

 $\mathbf{O4}$: Présentation du projet

05: Objectifs

06: Fonctionnalités

07: Besoins connexes 08: Pages &

arborescence 09: Design

10 : Déroulement du projet

11: Planning

Présentation de l'entreprise

Nom de L'entreprise : La socketterie

Année de création : 2019

Lieu physique : Nice, France

Présentation de l'activité:

La socketterie est une entreprise qui tricote et vent des chaussettes dépareillées

Principaux concurrents:

- ManyMornings
- Le Bar à chaussettes

Objectifs

Objectifs quantitatifs:

- Augmenter le chiffre d'affaires
- Augmenter la visibilité de l'entreprise
- Convertir au moins 3% des visiteurs en acheteurs
- Améliorer la présence sur les réseaux sociaux

Objectifs qualitatifs:

- Concevoir un site agréable à utiliser

Fonctionnalités


Fonctions attendues:

- Zone d'avis sur les produits
- Paiement via SUmUp
- Partie Back-office pour la gestion des stocks
- Version mobile
- Formulaire de contact

Besoins connexes

Besoins techniques:

Pages & arborescence



Déroulement du projet

Gestion du projet :

Notre société prend en charge la gestion complète de votre projet, de la conception à la mise en ligne, en passant par la logistique et le marketing. Nous nous engageons à vous tenir régulièrement informé de l'avancement à chaque étape, afin d'assurer la transparence et de garantir que le projet répond parfaitement à vos attentes.

Tarifs:

Le tarif de 600 € par jour/homme couvre l'ensemble des services nécessaires pour gérer votre projet de bout en bout, avec un suivi régulier pour assurer que tout se déroule selon vos attentes.

Planning

1. Semaine: Conception et Planning

- Présentation du projet : Validation du concept et des objectifs.
- Calendrier prévisionnel : Validation des délais et du planning global.

2. Semaine: Design et Prototypage

- Design initial: Validation des maquettes.
- o Charte graphique : Validation des éléments visuels (logo, couleurs, typographie).

3. Semaine : Développement

- o Structure du site : Validation de l'architecture du site.
- o Fonctionnalités clés : Validation des fonctionnalités principales (panier, paiement, gestion des stocks).

4. Semaine: Contenu et SEO

- o Contenu rédactionnel : Validation des textes et descriptions de produits.
- o **Optimisation SEO** : Validation des stratégies de référencement.

5. Semaine: Tests et Ajustements

- o **Test utilisateur**: Validation après retour des tests utilisateurs.
- o Correction des bugs : Validation des ajustements post-tests.

6. Semaine: Lancement

- o **Pré-lancement** : Validation finale du site et des fonctionnalités.
- o Lancement officiel : Validation du plan de lancement et début des opérations.

7. Semaine : Suivi et Optimisation

- Analyse des performances : Validation des premiers résultats (trafic, ventes).
- o **Optimisations post-lancement** : Validation des ajustements nécessaires.

Chaque étape de ce calendrier nécessite votre accord pour passer à la suivante, assurant ainsi un contrôle total sur le déroulement du projet.